
⼯    事    名    称  期間

⼯ 事 場 所 （地 内・地 先） 種別

薬注室コントロールセンタ更新⼯事 12ヶ⽉

新潟市北区笹⼭地内（東港浄⽔場） 電気⼯事

管理本館及びポンプ場外壁修繕（その２） 10ヶ⽉

新潟市北区笹⼭地内（東港浄⽔場） 建築⼯事

場内作業⽤⽔管更新⼯事（その１） 8ヶ⽉

新潟市北区笹⼭地内（東港浄⽔場） ⼟⽊⼀式⼯事

送⽔管補修弁取替（その２） 7ヶ⽉

新潟市北区笹⼭地内 ⼟⽊⼀式⼯事

 令和３年度発注⾒通し(変更)

第１四半期
↓

第２四半期

第１四半期
↓

第２四半期

変更

〇

新規

1

    ⽼朽化した薬品注⼊機室のコントロールセンタ等を更新する
     ・薬品注⼊機室コントロールセンタ、ＭＣＢ盤更新⼯事     １式
     ・次亜塩素専⽤給⽔ポンプ現場盤更新⼯事           １式
     ・機器間の配線布設・接続（撤去）⼯事            １式

⼀般競争⼊札 第１四半期

No ⼊札及び契約の⽅法・時期概要

3
    浄⽔場内の作業⽤⽔管を更新する
     ・⽔道配⽔⽤ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ150   L＝約60m 指名競争⼊札

    送⽔管の空気弁及び空気弁付消⽕栓の補修弁の更新
     ・不断⽔補修弁取替⼯  2箇所

指名競争⼊札4

第１四半期
↓

第２四半期
〇2

    管理本館南⾯外部階段及びポンプ場南⾯の外壁を修繕する
     ・外壁タイル、モルタル撤去
     ・鉄筋露出補修
     ・外壁塗装

指名競争⼊札

〇

実施

済

済

済

済


