# 令和７年度発注見通し(変更)

| No | 工　事　名　称<br>工　事　場　所　（地　内・地　先） | 期間<br>種別 | 概要 | 入札及び契約の方法・時期 | | 新規 | 変更 | 実施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫雲寺線送水管更新工事第一工区(その1)<br>新発田市真野原外他　地内 | 9ヶ月<br>土木一式工事 | ・送水管布設工事　GX　DIP　φ200　L＝約1011m<br>・消火栓設置工事　１箇所<br>・舗装工事　１式 | 一般競争入札 | 第１四半期 | | | 済 |
| 2 | 紫雲寺線送水管更新工事第一工区(その2)<br>新発田市真野原外他　地内 | 8ヶ月<br>土木一式工事 | ・送水管布設工事　GX　DIP　φ200　L＝約1049m<br>・仮設排泥管布設工事　K　DIP　φ200　L＝約21m<br>・消火栓設置工事　１箇所<br>・舗装工事　１式 | 一般競争入札 | 第１四半期 | | | 済 |
| 3 | ＰＡＣ注入配管更新工事<br>新潟市北区笹山地内（東港浄水場） | 5ヶ月<br>土木一式工事 | 浄水場内の薬品注入配管の更新および撤去工事<br>・布設工事　HIVP　φ25　L＝約298m<br>・撤去工事　HIVP　φ100　L＝約36m<br>・撤去工事　HIVP　φ25　L＝約200m<br>・掘削、舗装工事等　１式 | 指名競争入札 | 第１四半期<br>↓<br>第２四半期 | | ○ | 済 |
| 4 | 場内作業用水管更新工事（その３）<br>新潟市北区笹山地内（東港浄水場） | ５ヶ月<br>土木一式工事 | 浄水場内の作業用水管の更新工事<br>・布設工事　HPPE　φ150　L＝約60m<br>・布設工事　HPPE　φ50　L＝約28m<br>・既設管撤去工事、掘削、舗装工事等　１式 | 指名競争入札 | 第１四半期<br>↓<br>第２四半期 | | ○ | 済 |